San Juan, 01 de octubre de 2021

Licitacion Publica N° 15/21

Obra: “MEJORAMIENTO URBANO EN ZONAS VULNERABLES

ZONA: VILLA FAUSTO CARRASCO”

Circular N° 01
Aclaraciones al Pliego de Condiciones Particulares.
MOVILIDAD

El contratista debera suministrar por cuenta propia, un (1) vehiculo para la
movilizacion o traslado del personal a cargo de la Inspeccion de la obra. La
movilidad debera estar disponible desde el inicio de la obra hasta la recepcion
provisoria de la misma. El vehiculo debera contar con chofer propio, asignado para

su conduccion.

L a movilidad debera contar con calefaccién y aire acondicionado y no registrar una

antigiedad mayora a 7 (siete) anos.

l.a movilidad debera encontrarse a disposicion de la inspeccion al iniciarse ias
tareas diarias y sera utilizada exclusivamente para cubrir las necesidades de la

Inspeccion de la obra y/o el personal auxiliar de la Inspeccion.

El contratista asume la obligacion de mantener en buen estado de funcionamieriio
y/o mantenimiento el vehiculo, por lo que en caso de desperfectos o necesidad de

reparaciones, debera sustituirlo por otro de iguales caracteristicas.

La provision y puesta a disposicion de la movilidad de referencia no generara
obligacién dineraria alguna a favor de la Contratista, quien las asume por su cuenta

y riesgo.
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San Juan, 01 de octubre de 2021

Licitacion Publica N° 15/21

Obra: “MEJORAMIENTO URBANO EN ZONAS VULNERABLES

ZONA: VILLA FAUSTO CARRASCO”

Circular N° 02

Aclaraciones al Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

ITEM 4: PISO DE HORMIGON PEINADO e= 0,12 m (m2)

Se modifica el ITEM 4 “PISOS DE HORMIGON PEINADO e= 0,12” del PPET, donde
dice: “Se utilizara para su ejecucion hormigon elaborado en planta H17. Todos los
materiales, como asi mismo la dosificacion, el proceso de fabricacién y colocacion
del hormigoén, debera cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento
CIRSOC 201, se modifica por lo siguiente: “Se utilizara para su ejecucion
hormigén elaborado en planta H13. Todos los materiales, como asi mismo la
dosificacion, el proceso de fabricacion y colocacién del hormigon, debera

cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento CIRSOC 201”.

ITEM 6: CONSTRUCCION DE RAI‘VIPAS DE ACCESIBILIDAD (un)

Se modifica el ITEM 6 “CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD" del
PPET, donde dice: “Este item se computara por unidad y comprende la ejecucion
de una loza maciza de e=0,10 con malla @ 10 mm cada 15 cm con un hormigén H21
elaborado en planta”, se modifica por lo siguiente: “Este item se computara por
unidad y comprende la ejecucién de una loza maciza de e=0,10 con malla ¢ 10

mm cada 15 cm con un hormigdén H13 elaborado en planta.

Se pintara la rampa con pintura color amarillo con las propiedades de resinas

acrilicas de gran penetracion y adherencia (pintura vial)”.

ITEM 7: CONSTRUCCION DE ZAPATA (m)
Se anula el ITEM 7 “CONSTRUCCION DE ZAPATA" del PPET y se reemplaza por

el siguiente:
ITEM 7: “CONSTRUCCION DE ZAPATA(m)”

“Comprende la provisién de materiales y ejecucion del presente item, se

computara por metro lineal con hormigéon como minimo H21 de 0,50 m de
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En este item, se ejecutara un corte longitudinal en el borde de la cinta de B
rodamiento existente, el mismo se realizara con cortadora de pavimento de

hormigon.

Se excavara en el terreno los 0,20 m de espesor por el ancho correspondiente
y se retirara el material inapto, luego de la excavacién se realizara la
compactacion del terreno hasta el nivel inferior de la zapata, compactando

hasta obtener 98% del valor Proctor utilizando la humedad éptima.

Las zapatas tendran una junta c/25 m de 0,03 m, que se rellenara con material

de asfalto oxidado u otro material similar.

Curado de hormigén: una vez hormigonado, al comenzar el fraguado de dicho
material se colocaran elementos que protejan el fraguado del hormigon,

aplicando materiales protectores (tipo antisol de SIKA)”.
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Licitacion Publica N° 15/21

San Juan, 01 de octubre de 2021

Obra: “MEJORAMIENTO URBANO EN ZONAS VULNERABLES

ZONA: VILLA FAUSTO CARRASCO’

Circular N° 03

Aclaraciones al Pliego de Condiciones Particulares.

ANEXO 6: COMPUTO Y PRESUPUESTO DE LA OBRA

Se anula el ANEXO 6 “COMPUTO Y PRESUPUESTO DE LA OBRA” del PCP y se
reemplaza por:

ANEXO 6

COMPUTO Y PRESUPUESTO DE OBRA

PLANILLA DE COTIZACION DE PRECIOS POR ITEM DE OBRA (MODELO)

Precic Unitario $ | Monto Total items

vom | DENOMINACION DEITEMS | ;;4,q | Contidades
1 | Demolicion de Obras Existentes. m3 24,70
2 |Excavacion m3 246,70 o
3 |Relleno y Compactacion. ma | el . L
4 Pr;:sos diéﬁﬁormig‘gn peinado e=0.12 o 500 1
; 5 | Sellado dejuntés . T 335 o !
1
: e VRampas de Accesibilidad i i !
7 |Construccion de zapata. ml 2467
1 8 |Construccion de Cordon. mi 1875
"swimi_impieza final de obra o 1 -

Monto Total de la Obra
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